



Città di Latisana

Provincia di Udine

LAVORI PUBBLICI

Determinazione nr. 56 del 20/01/2023

OGGETTO: OP 339 CUP F92G19000220002 CIG 9369740A0B - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. PELOSO GASPARI". APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE LAVORI DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 915.694,07 IVA COMPRESA.

ISTRUTTORE: Tiziana Sangalli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.03.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari", riapprovato con modifiche con la deliberazione giuntale n. 86 del 07.05.2019, dell'importo complessivo di quadro economico di spesa di € 900.000,00;
- con il decreto regionale n. 4560/TERINF del 16.10.2019 del Vice-Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio è stato attribuito al Comune di Latisana il contributo comunitario dell'importo di € 620.498,00 per l'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari", nell'ambito del Programma Comunitario POR FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pari al 69% della spesa prevista di € 900.000,00;
- con la determinazione n. 939 del 02.09.2021 sono state affidate le prestazioni professionali relative alla progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, tenuta della contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione al RTP IPT PROJECT SRL con sede a Padova, (capogruppo) / Arch. Massimo Cavazzana con studio a Tribano (PD) (mandante) per l'intervento di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari";
- con la determinazione n. 1180 del 27.10.2021 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo al medesimo intervento all'Arch. Glauco Chiarini con studio a Venezia;
- sulla base del progetto definitivo-esecutivo depositato al Protocollo Comunale con n. 3578 dd. 27.01.2022, n. 51975 dd. 29.11.2021 e n. 14149 dd. 01.04.2022, approvato in linea tecnica con la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28.04.2022, il quadro economico complessivo dell'opera è stato ridefinito per l'importo di spesa complessivo di € 1.179.502,00;
- con decreto regionale n. 4948/GRFVG del 27.06.2022 è stato confermato il contributo di € 620.498,00 concesso con il decreto n. 4560/TERINF dd 16.10.2019, a fronte del nuovo quadro delle voci di spesa ammissibili ora pari a complessivi € 1.179.502,00;
- con deliberazione n. 79 del 28.04.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari", composto dagli elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale con n. 3578 dd. 27.01.2022, n. 51975 dd. 29.11.2021 e n. 14149 dd. 01.04.2022, dell'importo complessivo di quadro economico di € 1.179.502,00, di cui € 848.870,61 per lavori a base d'asta comprensivi di € 99.663,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con deliberazione n. 80 del 28.04.2022 si è preso atto che, tra gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, è ricompreso il documento "Rel.T.05 – Diagnosi energetica – rev. 2", che riporta allo scenario 1 le lavorazioni in dettaglio sviluppate nel progetto (efficientamento dell'intero involucro e sostituzione dei generatori di calore);
- con il medesimo atto n. 80/2022 è stata attestata la volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare i lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"" così come descritti nell'elaborato "Rel.T.05 – Diagnosi energetica – rev. 2" con particolare riferimento allo scenario 1, in continuità col progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"" approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 07.05.2019, ed è stato dato mandato agli uffici di attivare le procedure di cui al comma 4 punto a) dell'art. 6 del D.M. 16 febbraio 2016 "prenotazione dell'incentivo", per il cofinanziamento della spesa dell'opera;
- con nota prot. GSEWEB/P20220438840 del 26.07.2022, assunta al prot. com. con n. 31233 in pari data, il GSE ha comunicato l'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 02.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"", redatto dal RTP IPT PROJECT SRL / Arch. Massimo Cavazzana e dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Arch. Glauco Chiarini, composto dagli elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale con n. 3578 dd. 27.01.2022, n. 51975 dd. 29.11.2021 e n. 14149 dd. 01.04.2022, dell'importo complessivo di quadro economico di € 1.179.502,00, di cui € 848.870,61 per lavori a base d'asta comprensivi di € 99.663,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Atteso che l'opera in oggetto, dell'importo complessivo di quadro economico pari a € 1.179.502,00, risulta finanziata come segue:

- € 101.301,40 al Capitolo 3200/1 Miss. 4 prog. 2 – PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di previsione 2023/2025;
- € 178.200,60 al Capitolo 3200/2 Miss. 4 prog. 2 – PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di previsione 2023/2025;
- € 900.000,00 al Capitolo 3200/3 Miss. 4 prog. 2 – PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamate:

- la determinazione n. 886 del 17.08.2022, con cui è stata indetta la gara d'appalto per l'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"", secondo il progetto dal RTP IPT PROJECT SRL / Arch. Massimo Cavazzana e dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Arch. Glauco Chiarini, composto dagli elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale con n. 3578 dd. 27.01.2022, n. 51975 dd. 29.11.2021 e n. 14149 dd. 01.04.2022, dell'importo complessivo di € 1.179.502,00 di cui € 848.870,61 per lavori a base d'asta comprensivi di € 99.663,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, affidati ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con stipulazione del contratto di appalto a corpo, adottando il criterio che prevede l'aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi;
- la determinazione n. 996 del 15.09.2022, con cui è stato, tra l'altro, disposto di:
 - approvare i verbali del seggio di gara della procedura negoziata in oggetto, n. 1 di data 15.09.2022, depositati agli atti presso il Servizio Lavori Pubblici;
 - ammettere alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, i seguenti operatori:
 - o B.M.R. S.r.l. Costruzione e Impianti di Veggiano (PD)
 - o S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed AFFINI di Attimis (UD)

Visti il verbale n. 2 del 16.09.2022 e il verbale n. 3 del 16.01.2023 con le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all'appalto in oggetto, depositato in atti presso il Servizio Lavori Pubblici, con cui si dà atto, tra l'altro, che:

- in considerazione del numero delle offerte presentate, pari a due, ai sensi dell'art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è stata applicata la procedura né si effettua il calcolo della soglia prevista dai commi 2, 2-bis e 2-ter del medesimo articolo ed il RUP ha disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini prestabiliti dal medesimo art. 97;
- ai sensi dell'art. 97 comma 6, è facoltà della Stazione Appaltante di procedere o meno alla verifica della congruità delle offerte, si ritiene di rettificare quanto disposto con verbale n. 2 dd. 16.09.2022 e di non procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta;
- la migliore offerta è risultata l'offerta presentata dall'operatore economico B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Via dell'Industria n. 11-11/A a Veggiano (PD), P. IVA 02654520283, che ha offerto un

ribasso percentuale del 17,125% sulla base di gara di € 749.206,99, quindi per un importo netto pari a € 620.905,29 al quale vanno aggiunti € 99.663,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 750.568,91 oltre IVA di legge;

Precisato che:

- sono state avviate e sono tutt'ora in corso, nei confronti del suddetto operatore economico, le verifiche rese in sede di gara circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di carattere speciale;
- la presente aggiudicazione provvisoria è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla conferma della copertura finanziaria derivante

Ritenuto, per quanto sopra, di:

- approvare il verbale n. 2 del 16.09.2022 e il verbale n. 3 del 16.01.2023 con le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all'appalto in oggetto, depositato in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;
- aggiudicare in via provvisoria l'appalto dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari" alla ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Via dell'Industria n. 11-11/A a Veggiano (PD), P. IVA 02654520283, per un importo contrattuale di € 620.905,29, al netto del ribasso offerto del 17,125%, oltre a € 99.663,62 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso e IVA di legge pari a € 165.125,16, per complessivi € 915.694,07;
- subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione provvisoria al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla conferma della copertura finanziaria derivante dal contributo comunitario e dagli incentivi GSE;
- impegnare a favore della ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI di Veggiano (PD), P. IVA 02654520283, l'importo complessivo di € 915.694,07 (€ 750.568,91 + € 165.125,16 IVA 22%) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico di spesa dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari" come segue:
 - € 501.059,64 al capitolo 3200/003 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 4/2021 – impegno n. 200/2023);
 - € 279.502,00 al capitolo 3200/003 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 4/2022 – impegno n. 163/2023);
 - € 135.132,43 al capitolo 3200/002 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 26/2021 – imp. 161/2023);
- considerare il residuo dell'impegno n. 161/2023 – OG n. 26/2021, iscritto al Capitolo 3200/002 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003, pari a € 43.068,17, e l'intero impegno n. 160/2023 – OG n. 25/2021 pari a € 76.859,90, tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, derivanti dal ribasso d'asta;
- approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, a seguito delle risultanze di gara, come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

Tenuto conto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che la presente determinazione è trasmessa al responsabile del servizio finanziario al fine di effettuare il controllo di regolarità contabile, ai sensi del richiamato art. 147- bis, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000 citato è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 ed è stata accertata l'assenza di conflitti di interessi in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento e ai soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevedono l'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Latisana, approvato con deliberazione giunta n. 239 del 29.12.2022;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, decreti attuativi e linee guida ANAC;

Richiamato il DPR 207/2010 Regolamento del "Codice dei Contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture per quanto applicabile;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, dott. pian. Luca Marcatti;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, in materia di impegno della spesa;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2018 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 20.12.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 20.12.2022 di approvazione del DUP 2023-2025 e la successiva nota di aggiornamento approvata con delibera di Consiglio n. 103 del 20.12.2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 06.12.2022 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 che integra, tra gli altri:
 - > il Piano della Performance 2022-2024, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2022;
 - > il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28/04/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 20.01.2022;
- il decreto sindacale n. 34 del 30.12.2022 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il verbale n. 2 del 16.09.2022 e il verbale n. 3 del 16.01.2023 con le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all'appalto dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari", depositato in atti presso il Servizio Lavori Pubblici, quale parte integrante del presente provvedimento seppur non materialmente allegato;
3. Di aggiudicare in via provvisoria l'appalto dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"" alla ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI con sede in Via dell'Industria n. 11-11/A a Veggiano (PD), P. IVA 02654520283, per un importo contrattuale di € 620.905,29, al netto del ribasso offerto del 17,125%, oltre a € 99.663,62 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso e IVA di legge pari a € 165.125,16, per complessivi € 915.694,07;
4. Di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione provvisoria al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla conferma della copertura finanziaria derivante dal contributo comunitario e dagli incentivi GSE;
5. Di impegnare a favore della ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI di Veggiano (PD), P. IVA 02654520283, l'importo complessivo di € 915.694,07 (€ 750.568,91 + € 165.125,16 IVA 22%) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico di spesa dell'intervento denominato "Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "C. Peloso Gaspari"" come segue:
 - € 501.059,64 al capitolo 3200/003 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 4/2021 – impegno n. 200/2023);

- € 279.502,00 al capitolo 3200/003 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 4/2022 – impegno n. 163/2023);
- € 135.132,43 al capitolo 3200/002 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023/2025 (OG n. 26/2021 – imp. 161/2023);

6. Di precisare che la consegna dei lavori potrà avvenire sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

7. Di stipulare il relativo contratto a corpo nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di legge;

8. Di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente CUP: F92G19000220002 CIG 9369740A0B;

9. Di considerare il residuo dell'impegno n. 161/2023 – OG n. 26/2021, iscritto al Capitolo 3200/002 - Miss. 4 Progr.2 PDCF 2.02.01.09.003, pari a € 43.068,17, e l'intero impegno n. 160/2023 – OG n. 25/2021 pari a € 76.859,90, tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, derivanti dal ribasso d'asta;

10. Di dare atto che il quadro economico risulta così rideterminato:

<i>cod</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Precedente</i>	<i>Nuovo</i>
A	LAVORI		
A1	Lavori a base d'asta	€ 749.206,99	€ 620.905,29
A2	Oneri per la sicurezza	€ 99.663,62	€ 99.663,62
	TOTALE A	€ 848.870,61	€ 720.568,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B4.1		-	€ 149.928,07
B4.2	Imprevisti e accantonamenti	€ 25.763,00	€ 25.763,00
B7.1	1% di A, art. 113 del DLgs 50/2016	€ 8.488,71	€ 8.488,71
B7.2	Spese tecniche per progettazione e DL + Inarcassa	€ 49.103,50	€ 49.103,50
B7.3	Spese tecniche per revisione progettuale + Inarcassa	€ 18.846,75	€ 18.846,75
B7.4	Spese tecniche per aggiornamento + Inarcassa	€ 6.719,65	€ 6.719,65
B7.5	Spese tecniche per CSP e CSE + Inarcassa	€ 12.480,23	€ 12.480,23
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 400,00	€ 400,00
B10.1	Spese per ANAC per gara servizi tecnici	€ 30,00	€ 30,00
B10.2	Spese per ANAC per gara lavori	€ 375,00	€ 375,00
B12	IVA 22%		
B12.1	IVA 22% sui lavori voce A	€ 186.751,53	€ 165.125,16
B12.2	IVA 22% spese tecniche B7.2	€ 10.802,77	€ 10.802,77
B12.3	IVA 22% spese tecniche B7.3	€ 4.146,29	€ 4.146,29
B12.4	IVA 22% spese tecniche B7.4	€ 1.478,32	€ 1.478,32
B12.5	IVA 22% spese tecniche B7.5	€ 2.745,65	€ 2.745,65
	TOTALE B	€ 330.631,39	€ 458.933,09
	SOMMANO	€ 1.179.502,00	€ 1.179.502,00

11. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, dott. pian. Luca Marcatti;

12. Di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 ed è stata accertata l'assenza di conflitti di interessi in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento e ai soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto

prevedono l'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Latisana, approvato con deliberazione giuntale n. 239 del 29.12.2022;

13. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto;

14. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Servizio Lavori Pubblici e il Settore Economico-Finanziario;

15. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del settore Economico-finanziario.

16. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Luca Marcatti

Li, 20 gennaio 2023



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
56	20/01/2023	LAVORI PUBBLICI	20/01/2023

OGGETTO: OP 339 CUP F92G19000220002 CIG 9369740A0B - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. PELOSO GASPARI". APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE LAVORI DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 915.694,07 IVA COMPRESA.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(- Annalisa Grande)

Impegna la spesa complessiva di euro 915.694,07 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023	9369740A0B	3200/3	4-2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POR FESR 2014-2020 - E CAP. 1010 + 1011	2 2 1 9 3	279.502,00	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI cod.fisc. / p.i. IT 02654520283	163
2023	2023	9369740A0B	3200/3	4-2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	2 2 1 9 3	501.059,64	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI cod.fisc. / p.i. IT 02654520283	200

					GRADO - POR FESR 2014-2020 - E CAP. 1010 + 1011								
2023	2023	9369740A0B	3200/2	4-2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POR FESR 2014-2020 - FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI (PROV. BUCALOSSÌ)	2	2	1	9	3	135.132,43	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI cod.fisc. / p.i. IT 02654520283	310

Varia la spesa complessiva di euro -135.132,43 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer .
2023	2023		3200/2	4-2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POR FESR 2014-2020 - FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI (PROV. BUCALOSSÌ)	2	2	1	9	3	- 135.132,43	cod.fisc. / p.i.	3	161

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2023		3200/2	4-2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POR FESR 2014- 2020 - FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI (PROV. BUCALOSSÌ)	2	2	1	9	3	cod.fisc. / p.i.	3200/202			26

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2023	3200/2	2	2	1	9	3	2021	,00	,00	31/12/2021				26
2023	3200/2	2	2	1	9	3	2022	,00	,00	31/12/2022				26
2023	3200/2	2	2	1	9	3	2023	178.200,60	- 135.132,43	31/12/2023		SOMME A DISPOSIZIONE		26
2023	3200/2	2	2	1	9	3	2023	,00	135.132,43	31/12/2023		B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI		26

Li, 20 gennaio 2023

Riferimento pratica finanziaria : 2023/134
 IMPEGNO/I N°

310/2023
163/2023
200/2023



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
56	20/01/2023	LAVORI PUBBLICI	20/01/2023

OGGETTO: OP 339 CUP F92G19000220002 CIG 9369740A0B - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. PELOSO GASPARI". APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE LAVORI DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 915.694,07 IVA COMPRESA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 24/01/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/02/2023.

Addì 24/01/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Girardello

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.